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CAPO | - Oggetto ed ammontare dell'appalto - Designazione, forma e principali
dimensioni delle opere

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione delle opere di Restauro necessarie, in
somma urgenza, da eseguire nell’immobile sito nel comune di Roma Piazza Sallustio
civico 21 denominato “ Villino Maccari” e nell’immobile denominato “Villino
Adrianeo”, la categoria prevalente per tali opere é la OG2, requisito indispensabile
per lI'affidamento dell'incarico.

Intervento: Costo delle opere:
Opere di Restauro € 139.839,40
€ 139.839,40

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compensati a misura, compresi
nell'appalto, ammonta presuntivamente ad € € 89.108,27= comprensivi degli oneri
della sicurezza), che sono stati redatti su appositi moduli (computi metrici) che
sono parte integrante del presente capitolato, come risulta dal seguente prospetto:

TIPOLOGIA D’INTERVENTO

Adrianeo - Opere di Restauro parete Nord e Sud € 124.465,99

Maccari - Opere di messa in sicurezza parete Est € 15.374.10

Di cui:
1 — Oneri per la sicurezza € 13.723,47
2 — Opere Generali (OG1) € 8.381,28
3 — Opere Generali (0G2) € 117.734,65
Totale importo lavori € 139.839,40

Le cifre del precedente quadro, che indicano gli importi delle lavorazioni,
potranno variare tanto in piu quanto in meno per effetto delle variazioni nelle
rispettive lavorazioni anche in conseguenza di soppressione di alcune categorie
previste e di esecuzione di altre non previste, senza che I'lmpresa possa trarne
argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato, o prezzi
diversi da quelli indicati nell'elenco che fa seguito.

Il compenso a corpo deve intendersi fisso ed invariabile, quali che risultino
I'ammontare effettivo e la durata dell'appalto e comunque si svolgano i lavori.
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Art. 03 — Riferimento normativo

L'appaltatore dovra inderogabilmente rispettare le seguenti norme, pena
immediata rescissione con addebito di danni, del contratto di appalto

- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 -Testo coordinato con il
Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, _in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, e SS. MM e Il.

- Decreto Ministeriale 37 del 2008, regolamento concernete l'attuazione dell'art 11
guaterdecies, comma 13, lettera a, della Legge n° 248 del 02.12.2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attivita di istallazione degli impianti, e SS.
MM e Il.

- Norme del Codice degli appaltati pubblici e privati

DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
Art. 4 - Descrizione sommaria delle opere

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso,
salvo piu precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla
Direzione dei Lavori: realizzazione delle seguenti opere:

Opere di Restauro delle parete Nord revisione totale del tetto di copertura e della
linea di gronda del fabbricato Denominato “ Villino Adrianeo” e interventi di messa
in sicurezza della parete Est del fabbricato Denominato “ Villino Maccari” che
entrambi si trovano all’interno del complesso sito nel Comune di Roma (RM) Piazza
Sallustio 21

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano I'oggetto
dell'appalto risultano dai disegni allegati al contratto, che verra stipulato con
I'imprese affidataria, e dalle seguenti indicazioni, salvo quanto verra meglio
precisato all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori:
le opere succitate vanno realizzate su proprieta privata.

Le indicazioni di cui sopra ed i disegni allegati al contratto debbono ritenersi
unicamente indicativi per rendersi ragione delle opere da costruire. Il committente si
riserva percio la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo,
quelle varianti che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e della
economia dei lavori.
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CAPO 11 - Condizioni generali dell'appalto

Art. 5 - Documenti contrattuali da allegare alla partecipazione alla gara
d’appalto

L’impresa dovra produrre i seguenti allegati:

a) Computo metrico;

b) Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per I’esecuzione dell’appalto
c¢) documentazione amministrativa

1 - lista dei lavori effettuati della stessa tipologia

2 - lista degli operai e attrezzature

3 - organigramma aziendale

4- Copia del contratto di assicurazione per responsabilita civile.

5 - Attestato SOA - OG 2 (I) Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti
a tutela

6 — garanzia definitiva ai sensi del comma 1 dell’art. 117 D. Lgs. 36/2023

7 — polizza assicurativa di cui al comma 10 dell’art. 117 D. Lgs. 36/2023

8 — cronoprogramma dei lavori

In aggiunta alla documentazione amministrativa dovranno essere allegati:
DGUE, dichiarazione a corredo del DGUE, dichiarazione assolvimento obblighi
tracciabilita dei flussi finanziari, dichiarazione assolvimento obblighi bollo

Altresi I’'Impresa ¢ tenuta tassativamente a indicare il periodo di tempo in cui
effettuera le opere (cfr. sopracitato punto 8).

L’offerta economica € redatta secondo lo schema MEPA corredato del computo
metrico fornito dal Committente, debitamente compilato e sottoscritto

Obbligazioni dell’Impresa.

L’Impresa si obbliga a eseguire tutte le opere necessaric alla realizzazione
dell'appalto. La lista delle opere nel dettaglio sara allegata e parte integrante del
contratto d’appalto che I’Impresa ¢ tenuta a sottoscrivere.

Si intendono inoltre allegati al contratto, che si stipulera con I'impresa
affidataria, per farne parte integrante, oltre al presente
Capitolato Speciale, i seguenti allegati:

a) Computo metrico estimativo;
b) Relazione dell’intervento:

La Direzione dei Lavori consegnera all'lmpresa, nel corso dei lavori e
nell'ordine che riterra opportuno, i disegni supplementari delle opere da eseguire,
senza che I'lmpresa possa avanzare pretese per indennizzi o compensi particolari.

Art. 6 - Osservanza di leggi e regolamenti

L'Impresa dovra inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilita, alle
leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o che saranno emanati nel corso dei
lavori, in materia di lavori pubblici e privati, di materiali da costruzione, di opere da
realizzare, di sicurezza ed igiene del lavoro e in genere in materia di trattamento e
tutela dei lavoratori in conformita a quanto disposto negli articoli del Capitolato
generale di appalto.

L'Impresa si intendera anche obbligata alla osservanza di tutte le norme
regolamentari e delle disposizioni emanate, ai sensi di legge, dalle competenti
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autorita governative, regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui
debbono eseguirsi i lavori.

L'Impresa sara altresi obbligata all'osservanza delle particolari prescrizioni per
la profilassi e le cure mediche, restando a suo completo carico ogni spesa ed ogni
eventuale indennita che dovra corrispondere.

Art. 7 - Stipula del contratto d*appalto

Il contratto d'appalto definitivo, tra il committente e I'impresa affidataria, per
I'esecuzione delle opere, verra redatto all'approvazione da parte del committente,
delle credenziali e dell'offerta economica dell'impresa prescelta alle opere.

Art. 8 - Consegna dei lavori

La consegna dei lavori sara effettuata secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale di Appalto per le opere di competenza,

In caso di urgenza la consegna potra essere effettuata immediatamente dopo il
verbale di aggiudicazione.

Il Committente si riserva il diritto di appaltare e consegnare i lavori, divisi in in
porzioni,: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e
regolamenti, sara quella del primo verbale di consegna parziale.

Della consegna verra redatto apposito verbale. Dalla data della consegna
decorreranno i termini contrattuali.

Art. 9 - Programma dei lavori

Ricevuta la consegna, anche parziale, dei lavori e non oltre 15 giorni dalla
relativa data, I'lmpresa dovra presentare il programma di massima per l'esecuzione
delle opere e prendera accordi con la Direzione dei Lavori circa il suo
perfezionamento in relazione al programma generale ed al termine di esecuzione
stabilito dal successivo art. 10.

Il Committente si riserva di differire I'inizio dei lavori relativi a particolari
opere.

Qualora il programma definitivo non riportasse l'approvazione della Direzione
dei Lavori, I'lmpresa avra ancora 10 giorni di tempo per predisporre un nuovo
programma secondo le direttive che avra ricevuto.

L'Impresa non potra avanzare, in relazione alle prescrizioni della Direzione dei
Lavori, nessuna richiesta di compensi né accampare alcun particolare diritto.

Il programma approvato, mentre non vincola il Committente, che potra ordinare
modifiche anche in corso di attuazione, € invece impegnativo per I'lmpresa, che ha
I'obbligo di rispettare comunque i termini in esso previsti, compresi quelli di
avanzamento mensile ed ogni altra modalita.

L'approvazione del programma da parte della Direzione dei Lavori non esclude
né diminuisce la responsabilita dell'Impresa per la regolare e tempestiva esecuzione
dell'opera.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta al
committente di risolvere il contratto per colpa dell'lmpresa, in conformita a quanto
previsto all'articolo 28.

Si prevede una durata dei lavori pari a giorni 150 (centocinquanta) naturali e
consecutivi, a partire dalla consegna del cantiere che avverra con apposito verbale.

Art. 10 - Condotta dei lavori

L'Impresa dovra condurre i lavori con personale tecnico di provata capacita ed
idoneo, per numero e qualita, alle necessita derivanti dal programma dei lavori



T
@c@ | UNIONCAMERE
XS]

approvato.

Sul luogo di lavoro I'lmpresa dovra sempre tenere un proprio rappresentante
munito dei necessari poteri, al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini
verbali e scritti della Direzione dei Lavori.

Tutto il personale addetto ai lavori ed ai cantieri dovra essere di gradimento
della Direzione dei Lavori, che potra richiedere, senza specificarne il motivo e senza
essere tenuta a rispondere delle conseguenze, l'allontanamento dai cantieri di
qualsiasi addetto ai lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte ed alle
prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel contratto, o emanate dalla
Direzione dei Lavori, che potra ordinare la demolizione ed il rifacimento di quanto
non eseguito in conformita alle disposizioni contrattuali od alle buone regole d‘arte,
restando salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni.

L'Impresa non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed
agli ordini della Direzione dei Lavori che riguardino sia il modo di esecuzione dei
lavori sia il rifiuto o la sostituzione di materiali, salvo la facolta di fare le sue
osservazioni secondo il Capitolato generale di appalto .

Art. 11 - Prezzi contrattuali - Revisione

Tutti i lavori formanti oggetto dell'appalto, se regolarmente eseguiti, saranno
valutati con i prezzi della tariffa allegata, che fa parte integrante del presente
capitolato.

In mancanza di tali prezzi, saranno applicati quelli contenuti nel DEI (Restauro
dei Beni Artistici) anno 2019.

Tutti i prezzi sopra accennati si riferiscono a lavori interamente finiti e
completati in ogni loro parte, eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo le modalita e
le prescrizioni contrattuali ed in perfetta rispondenza allo scopo a cui sono destinati;
essi sono fissi ed invariabili.

Art. 12 - Nuovi prezzi

Per I'esecuzione dei lavori per i quali nella Tariffa allegata manchino i prezzi e
che gli stessi non siano previsti nelle altre Tariffe richiamate nel precedente articolo,
si procedera alla formazione di nuovi prezzi.

Art. 13 - Pagamento stati di avanzamento ed a saldo dei lavori - Ritenute

I pagamenti in acconto in corso d'opera non sono previsti, verranno redatti

mensilmente, stati di avanzamento lavori.

Saranno percio dal Direttore dei Lavori redatta contabilita lavori, che dovranno
essere avvallati dal Responsabile di Lavori e dal Committente, nei quali saranno
riportati per i lavori e le quantita che risultassero effettivamente eseguite all'atto del
loro accertamento e valutate ai prezzi contrattuali, e gli importi delle liste settimanali
di operai eventualmente forniti dall'lmpresa per i lavori in economia.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in
contraddizione agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori € non conformi al
contratto.

Dall'importo complessivo, calcolato come innanzi, saranno volta per volta
dedotti:

a) la ritenuta dello 10% ;

b) lI'ammontare dei pagamenti in acconto gia precedentemente corrisposti, gli
eventuali crediti del Committente verso I'lmpresa per somministrazioni fatte o per
qualsiasi altro motivo, nonché le penalita in cui I'lmpresa fosse incorsa.

Nel caso di sospensione dei lavori regolarmente autorizzata, e risultante da
apposito verbale, potra essere liquidata o pagata una rata di acconto di importo
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inferiore alla somma sopra riportata.

Col certificato di ultimazione dei lavori sara rilasciata l'ultima rata di acconto
qualunque sia la somma cui possa ascendere. In caso di ritardo nei pagamenti degli
acconti e delle rate di saldo sono valide le disposizioni di legge.

Art. 14 - Conto finale e collaudo provvisorio e definitivo dei lavori

Il termine in cui verra compilato lo stato finale dei lavori, resta fissato in mesi
tre decorrenti dalla data della ultimazione debitamente accertata mediante apposito
certificato del Direttore dei Lavori.

Tanto nel corso dei lavori quanto dopo la loro ultimazione, resta in facolta del
Committente di disporre il funzionamento parziale o totale delle condutture e delle
singole opere eseguite senza che I'Assuntore possa opporsi od affacciare diritto a
pretese di sorta.

In tal caso il Committente disporra un collaudo tecnico provvisorio allo scopo di
riconoscere se le opere siano state eseguite secondo le prescrizioni tecniche del
contratto e se sia possibile farne uso senza pericolo di inconvenienti.

Tale collaudazione provvisoria sara fatta constatare da un processo verbale da
compilarsi in contraddittorio con I'Appaltatore e con le modalita prescritte dal
Regolamento suindicato.

La visita di collaudo definitiva sara fatta entro il primo semestre successivo alla
data di ultimazione completa delle opere appaltate

Art. 15 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie fra la Committenza e I'Appaltatore cosi durante
I'esecuzione come al termine del contratto quale sia la loro natura, tecnica,
amministrativa e giuridica nessuna esclusa, saranno risolte dai collegi arbitrali
composti e funzionanti secondo le norme e procedure stabilite dal Capitolato di
Appalto.

Art. 16 - Divieto di subappalti

E vietato all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte l'opera assunta senza
I'approvazione del Committente, sotto pena di immediata rescissione del contratto,
della perdita della cauzione e di sottostare a tutte le spese e danni cui la Committenza
stessa potrebbe andare incontro per tale rescissione.
Art. 17 - Domicilio dell' Appaltatore

L'Appaltatore elegge domicilio nel Comune dove viene eseguito il lavoro .

Art. 18 - Supplente dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovra presentare in sede di stipulazione del contratto un idoneo
supplente.

Art. 19 - Oneri diversi a carico dell'Assuntore
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal Capitolato Speciale, sono a
carico dell'Appaltatore le altre qui appresso indicate che si intendono compenetrate

nei prezzi:

a) le spese occorrenti per mantenere il transito e la sicurezza lungo i percorsi
oggetto dei lavori, il mantenimento, la segnalazione di passerelle, sia carrabili
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che pedonali.

b) le spese per prelevamento, preparazione ed invio dei campioni dei materiali da

f)

9)

h)

costruzione forniti dall'lmpresa all'Istituto di prova prescelto dal Committente e
per pagamento delle relative tasse e cid sia durante il corso dei lavori, sia
durante le operazioni di collaudo; (ove richiesto)

la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati
dallo stesso, di tutte le notizie relative alla mano d'opera impiegata nei lavori;

il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali,
nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi
d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite;

la manutenzione di tutte le opere eseguite in dipendenza dell'appalto, nel
periodo che sara per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo
provvisorio e definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di
riparazione dei danni che si verificassero nelle opere eseguite e quanto occorre
per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi
solamente i danni prodotti da forza maggiore considerati nel successivo art. 21
del presente Capitolato e sempre che I'lmpresa ne faccia denuncia nei termini
prescritti
del Capitolato Speciale.

I'lmpresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati
nei lavori costituenti oggetto del presente appalto le condizioni normative e
retributive previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e
nella localita in cui si svolgono i lavori nonché le condizioni risultanti dalle
successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto
collettivo applicabile nella localita successivamente stipulato per la categoria.
L'Impresa si obbliga altresi a continuare ad applicare i suindicati contratti
collettivi dopo la scadenza e fino a loro sostituzione.
| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche nel caso che egli non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Impresa € responsabile, in rapporto al Committente appaltante, dell'osservanza
dei contratti collettivi di lavoro da parte dei subappaltatori nei confronti dei
rispettivi dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'Appaltatore dalla
responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri
diritti della stazione appaltante;

I'lmpresa si impegna di installare, a sua cura e spese, nella sede dei lavori e
precisamente nelle localita che saranno indicate dal Direttore dei Lavori stessi,
tabelle di tipo prestabilito dalla Direzione dei Lavori.

L'Impresa si impegna di provvedere subito al ritiro ed al pagamento delle
anzidette tabelle (eventuali spese di sosta saranno a suo carico) alla loro
installazione, nelle localita indicate dal Direttore dei Lavori, mediante appositi,
robusti sostegni o in altra maniera ritenuta piu opportuna per assicurare la
migliore visibilita.

L'Impresa si obbliga, inoltre, di mantenere sempre in ottimo stato le tabelle
predette ed all'uopo eseguira tutte le riparazioni ed i ritocchi che si renderanno
necessari;

I'lmpresa, ove faccia ricorso ad altre Ditte per la fornitura (ed eventualmente
per la messa in opera) di materiali di ogni genere € tenuta a prescegliere Ditte
che si impegnino formalmente ad osservare, per i lavori di cui al precedente
contratto, nei confronti delle proprie maestranze, i contratti collettivi di lavoro.
L'Impresa € tenuta inoltre a segnalare alla Direzione dei Lavori i nominativi di
tali Ditte.

Quanto sopra si applica anche nei casi di cottimi di mano d'opera.
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Art. 20 - Tasse e imposte

Le spese di registrazione del contratto, nonché ogni spesa fiscale presente e
futura ad esso attinente, saranno a completo carico dell'Appaltatore, ad eccezione
dell'lVA, che sara invece a carico del Committente.

Art. 21 - Danni di forza maggiore

| danni riconosciuti di forza maggiore saranno compensati all'lmpresa come
prescritto dal Capitolato Generale, sempre che i lavori siano stati misurati e inscritti
a libretto.

Sono pero a carico esclusivo dell'lmpresa i lavori occorrenti per rimuovere le
materie per qualunque causa e cosi pure i danni di qualsiasi natura ed entita e le
perdite totali di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, baracche ed
altre opere provvisionali, da qualsiasi causa prodotti, non escluso afflussi eccezionali
di acque meteoriche.

| materiali approvvigionati in cantiere a pié d'opera, come pure gli apparecchi,
ecc. fino alla loro completa messa in opera ed a prova eseguita, rimarranno a rischio
e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita e
potranno essere sempre rifiutati se non ritenuti adatti dalla Direzione dei Lavori.

Art. 22 - Responsabilita dell' Assuntore

Sara obbligo dell'’Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i
provvedimenti e le cautele necessari per garantire la vita degli operai e rimane
stabilito che assumera ogni piu ampia responsabilita sia civile che penale nel caso di
infortuni, della quale responsabilita si intende quindi sollevare il personale preposto
alla direzione e sorveglianza.

Non sara emesso alcun certificato di pagamento a favore dell'lmpresa se prima
essa non avra presentato all'Ufficio di Direzione i documenti riguardanti le
assicurazioni degli operai. Le spese per tali assicurazioni sono a totale carico
dell'Appaltatore, essendo state considerate nello stabilire i singoli prezzi di elenco e
incluse in essi.

Art. 23 - Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario e notturno

Ferme restando le disposizioni del Capitolato Speciale, I'orario giornaliero dei
lavori rimane in genere regolato dalle vigenti disposizioni legislative.

All'infuori di questo orario, e cosi pure nei giorni riconosciuti dallo Stato,
I'Appaltatore non potra fare eseguire alcun lavoro che richieda la sorveglianza degli
agenti del Committente; salvo disposizioni in contrario dell'Ufficio Dirigente date
per iscritto.

Se, per speciali circostanze di urgenza, I'Ufficio Dirigente ordinasse la
continuazione dei lavori oltre I'orario consueto o durante la notte, I'Assuntore sara in
obbligo di approntare la squadra di operai di ricambio e tutte le provviste e materiali
di servizio occorrenti, nonché i lumi ed i fuochi necessari, uniformandosi pienamente
agli ordini ed alle istruzioni del Direttore dei Lavori.

Per tutti i maggiori oneri derivanti per i lavori eseguiti fuori I'orario consueto,
sara corrisposto il maggior compenso stabilito dai contratti di lavoro per ciascuno
degli operai impiegati.
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Art. 24 - Licenze

L'Appaltatore dovra tempestivamente richiedere alla Direzione dei Lavori le
regolari licenze, eventualmente necessari per la regolare esecuzione dei lavori.

In particolare, I'Appaltatore & tenuto alla piena osservanza dei vigenti
Regolamenti comunali e di tutte le norme di carattere generale e particolare annotate
sulle licenze da parte delle competenti Autorita, senza che per questo egli possa
chiedere alcun compenso per gli eventuali maggiori oneri.

Art. 25 — Dichiarazioni

L’impresa e tenuta a presentare le dichiarazioni di cui all’allegato 2.A parte
integrante del presente capitolato

Art. 26 - Prestazioni accessorie

L'Appaltatore dovra fornire, nella misura richiesta dalla Direzione dei Lavori,
personale ad essa gradito e dotato di adeguate attrezzature e mezzi d'opera |,
redazioni degli esecutivi di cantiere ed in genere per ogni attivita ausiliaria alla
direzione, sorveglianza e contabilita dei lavori.

| relativi oneri saranno compensati come prestazioni in economia.

Art. 27 - Risoluzione del contratto per volonta della Committenza

Il Committente ha facolta di risolvere il contratto di appalto in qualsiasi
momento e per qualsiasi motivo, pagando, oltre ai lavori eseguiti, un decimo
dell'importo dei lavori da eseguire ed il valore dei materiali utilizzabili per il
completamento dei lavori, esistenti in cantiere e gia accettati dalla Direzione dei
Lavori anteriormente alla data di notifica del provvedimento di risoluzione; resta
escluso ogni altro compenso a qualsiasi titolo.

Art. 28 - Risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa - Esecuzione d'ufficio

Il Committente € in diritto di decretare la risoluzione del contratto e I'esecuzione
d'ufficio dei lavori a maggiori spese dell'lmpresa:

a) quando il programma dei lavori non sia tale da assicurare l'ultimazione del
termine fissato e la loro buona riuscita e I'lmpresa non adotti le varianti richieste
dalla Direzione dei Lavori;

b) quando I'mpresa non si attenga al programma approvato dalla Direzione dei
Lavori, e sia in ritardo rispetto ad esso;

c) quando I'Impresa si renda colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da
compromettere la buona riuscita del lavoro e l'ultimazione di esso entro il
termine fissato;

d) quando I'lmpresa, per divergenze sulla condotta tecnica e contabile dei lavori o
per la presenza di contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda e ritardi
I'esecuzione delle opere;

e) in tutti i casi previsti dal Capitolato Generale di Appalto per opere di
competenza del Ministero LL.PP.

La risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa e I'esecuzione d'ufficio dei
lavori sara disposta nei modi, con le formalita e nei termini specificati dalla vigente
legislazione, salvo il diritto dell'lmpresa di reclamare in conformitd con le
disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto per le opere di
competenza.

Sia nel caso di risoluzione che in quello di esecuzione d'ufficio dei lavori,
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I'lmpresa avra diritto al solo pagamento, con i prezzi di contratto, dei lavori eseguiti
nonché dei materiali a pie d'opera che, a giudizio insindacabile della Direzione dei
Lavori saranno riconosciuti idonei ed utilizzabili, fermo restando I'obbligo
dell'lmpresa al risarcimento dei danni che la Committenza dovesse subire per il
proseguimento dei lavori sia per ogni altro titolo.

Il Committente avra il diritto di rilevare parzialmente o totalmente gli utensili e i
macchinari, nonché i cantieri dell'Impresa, concordandone I'eventuale acquisto ed il
nolo con I'Impresa stessa; in mancanza di accordo, fissera il prezzo di acquisto
ovvero il nolo in via provvisoria ed in tal caso la loro determinazione sara definita
nel modo previsto dall'art. 19.

Salvo il diritto del Committente ad immettersi d'ufficio nel possesso dei cantieri
e delle opere eseguite, il ritardo nella loro consegna da parte dell'Impresa o
comungue l'opposizione di quest'ultima all'immissione del Committente nel loro
possesso comportera per I'lmpresa stessa la sospensione del pagamento delle somme
ancora ad essa dovute, nonché I'obbligo del pagamento di una penale pari ad 1/20
(un ventesimo) dell'importo contrattuale dell'appalto, salvo i danni maggiori.

Qualora il ritardo si prolungasse oltre trenta giorni, la penale verra raddoppiata,
salvo sempre i maggiori danni.

La penale e la sospensione dei pagamenti si applicheranno all'lmpresa per il solo
fatto del ritardo o del rifiuto della consegna del lavoro e dei cantieri,
indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione in ordine al
provvedimento adottato dal Committente.

CAPO IV - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE
OPERE

Art. 29— Norme generali

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi
geometrici 0 a numero 0 a peso in relazione a quanto é previsto nell'elenco prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle
misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e
cubature effettivamente superiori.

Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto
maggiori dimensioni se ne terra conto nella contabilizzazione. In nessun caso
saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere
motivo di rifacimento a carico dell'lmpresa. Le misure saranno prese in
contraddittorio mano a mano che si procedera all'esecuzione dei lavori e riportate su
appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei lavori e
dall'lmpresa. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in
occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 30— Lavori in economia

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente
eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non
verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed
autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori.

Art. 31— Materiali a pié¢ d’opera
| prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si

applicano soltanto:
a) alle provviste dei materiali a pie d'opera che I'lmpresa é tenuta a fare a
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richiesta della Direzione dei lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in
economia, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature ecc.,
alla cui esecuzione provvede direttamente I'’Amministrazione, la somministrazione di
ghiaia o pietrisco, quando I'lmpresa non debba effettuarne lo spandimento;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e
nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;

¢) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei
pagamenti in acconto, ai sensi del Capitolato generale;

d) alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare
dall’Amministrazione quando per variazioni da essa introdotte non potessero piu
trovare impiego nei lavori.

| detti prezzi per i materiali a pié d'opera servono pure per la formazione di
nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare i
materiali a pié d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio
dell'lmpresa.

Art. 32—-Mano d’opera

| prezzi di elenco si riferiscono a operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi;
i prezzi di elenco comprendono sempre tutte le spese, percentuali ed accessorie
nessuna eccettuata, nonché il beneficio per I'lmpresa.

Le frazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore.

| prezzi delle mercedi per lavori in economia si applicheranno unicamente alla
mano d'opera fornita dall'Impresa in seguito ad ordine del Direttore dei lavori.

Art. 33- Noleggi

Per I'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, tanto per le
ore di funzionamento quanto per quelle di riposo, nelle quali perd restano a
disposizione dell’Amministrazione, il noleggio s'intendera corrisposto per tutto il
tempo durante il quale i meccanismi funzioneranno per conto dell’Amministrazione
0 resteranno a disposizione dell'Amministrazione stessa.

Nel computo della durata del noleggio verra compreso il tempo occorrente per
il trasporto, il montaggio e la rimozione dei meccanismi.

Il prezzo del funzionamento dei meccanismi verra applicato per quelle ore in
cui essi saranno stati effettivamente in attivita di lavoro, compreso il tempo
occorrente per l'accensione, riscaldamento e lo spegnimento delle caldaie; in ogni
altra condizione di cose, per perditempi qualsiasi, verra applicato il solo prezzo del
noleggio per meccanismi in riposo.

Art. 34— Prove dei materiali

L'Amministrazione appaltante indichera preventivamente eventuali prove da
eseguirsi, in fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da
impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto.

Le spese inerenti a tali prove non faranno carico all'Amministrazione
appaltante, la quale si assumera le sole spese per fare eventualmente assistere alle
prove propri incaricati.

Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il
Marchio di qualita Italiano o equivalenti.

34.1- ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera
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solo dopo l'accettazione da parte dell'Amministrazione appaltante, la quale dovra
dare il proprio responso entro 7 giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto di
che il ritardo gravera sui termini di consegna delle opere.

Le parti si accorderanno per I'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora
nel corso dei lavori si dovessero usare materiali non contemplati nel contratto.

La Ditta appaltatrice non dovra porre in opera materiali rifiutati
dall’Amministrazione appaltante, provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere.

Art. 35—-Elenco lavorazioni (sub categorie di computo metrico estimativo)

- Parete Nord e Sud (Villino Adrianeo):

- Oneri per la sicurezza, istallazione bagni e baracche, istallazione
ponteggi

- Rimozione di depositi superficiali
- Puntellamento provvisorio
- Ristabilimento della coesione

- Ristabilimento strutturale (si dovra utilizzare la malta idraulica
premiscelata della linea LEDAN)

- Consolidamento di fessure e fatturazioni

- Riconfigurazione di porzioni di paramento murario
- Disinfestazione

- Estrazione di Sali solubili

- Rimozione meccanica di stuccature

- Trattamento per I’arresto dell’ossidazione

- Stuccatura con malta

- Ripresa della stilatura

- Microstuccatura con malta

- Risarcitura di lacune

- Protezione di parti sommitali

- Revisione totale della falda del tetto esposta a Nord

- Fornitura e posa in opera delle grondaia e di discendente della falda
esposta a nord

- Parete Est (Villino Maccari) messa in sicurezza:

- Oneri per la sicurezza, istallazione ponteggi
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- Esecuzione delle operazioni individuate nel progetto di pronto
Intervento

- Microstuccatura con malta



