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DEFINIZIONI

Appalti pubblici di forniture : appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto
I'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per
I’acquisto, di prodotti (art.3 c.9 del D.L.vo n°163/2006) o fornitura di prodotti e, a titolo accessorio,
lavori di posa in opera e di installazione (art.14 c.2 lettera a) del D.L.vo n°163/2006).

Appalti pubblici di servizi : appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o forniture, aventi per
oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato Il (art.3 ¢.10 del D.L.vo n°163/2006) o contratto
misto in cui il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto o in cui i servizi
costituiscano I'oggetto principale del contratto (art.14 del D.L.vo n°163/2006).

Appalti pubblici di lavori : sono appalti pubblici aventi per oggetto |'esecuzione o, congiuntamente, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto
definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti
nell'allegato | del D.L.vo n°163/2006, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo IIl,
capo IV del medesimo decreto legislativo, I'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente
alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto
preliminare posto a base di gara. | «lavori» comprendono le attivita di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un
insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia
guelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato I, sia quelle di
presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Committente : il soggetto che affida il contratto in quanto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dello specifico appalto, ai sensi dell’art.26 cc.3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento): soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto,
nei limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle
procedure di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

Ditta appaltatrice (appaltatore) : colui che si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio, I'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante)
un'opera o un servizio.

Ditta subappaltatrice (subappaltatore) : la normativa sugli appalti pubblici non fornisce una definizione
precisa di “contratto di subappalto”, che peraltro si ricava indirettamente solo dall’art. 1656 c.c. Per la
verita, neppure il codice civile fornisce una definizione diretta: il richiamato art. 1656 c.c. si limita a
prevederne il divieto in mancanza di autorizzazione del committente. In base a detta disposizione
normativa, il subappalto puo pertanto definirsi come il contratto con il quale I'appaltatore affida ad un
terzo I'esecuzione di determinate lavorazioni nell’lambito di un lavoro che I'appaltatore stesso si &
impegnato a realizzare nei confronti di un committente.
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General contractor (gestore del contratto): Il GC e un insieme articolato e complesso di
risorse professionali, che si costituisce come interlocutore unico del Committente per realizzare il
progetto con qualsiasi mezzo, garantendo qualita, tempi di realizzazione e costi certi.

Datore di Lavoro : il soggetto presso il quale si esegue il contratto, che ha la responsabilita
dell’organizzazione o dell’unita produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita, ai sensi
dell’art.2 c.1 lett.b), art.18 c.1 ed art.26 cc.1, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a
vario titolo operano nell’Ente, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale
categoria descrive quindi i rischi cui & esposta la collettivita.

Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti all'interno dell’Azienda o
dell’unita produttiva, evidenziati nel D.U.V.R.l. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Non conformita: qualunque deviazione da standard, procedure, regolamenti, performance, ecc. che
possono direttamente o indirettamente produrre il mancato soddisfacimento di un requisito.

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Interferenza : contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il
personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In
particolare la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale
interno ed ai lavoratori delle Imprese Appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono
essere presenti, quali pubblico, visitatori, studenti (Determinazione n°3/2008 dell’Autorita per la
Vigilanza sui contratti pubblici).

Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza : documento elaborato dal Datore di Lavoro-
Committente, previo svolgimento dell’attivita di coordinamento e cooperazione con i Datori di Lavoro
di tutte le Ditte Appaltatrici, compresi i Subappaltatori, operanti nella stessa sede, contenente
I'indicazione delle misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi da
interferenza. Tale documento va allegato al contratto e va adeguato in funzione dell’evoluzione
dell’appalto (art.26 c.1 lett.b), 2, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008). In particolare nel Duvri non devono
essere riportati i rischi specifici propri dell’attivita svolta dalle singole Imprese Appaltatrici - in quanto
trattasi di rischi per i quali resta immutato I'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di elaborare il proprio
Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie
per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, tali rischi - ma solo i rischi derivanti dalle interferenze
presenti nell’effettuazione della prestazione oggetto di appalto, ai sensi dell’art.26 c.3 del D.L.vo
n°81/2008. Nell’ambito di applicazione del D.L.vo n°163/2006 I'obbligo di redigere tale documento & in
capo al Committente ai sensi dell’art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008. Si sottolinea che il Documento di
Valutazione dei Rischi da Interferenza, costituendo specifica tecnica ai sensi dell’art.68 ed Allegato VIl
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del D.L.vo n°163/2006, deve essere messo a disposizione dei Concorrenti per la formulazione
dell’offerta (Linee Guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi,
emanate il 20/3/2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome).

Costi della sicurezza : sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita
svolta da ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli riguardanti le misure per

prevenire i rischi relativi all’attivita della Ditta stessa, che esulano dal Duvri e sono a carico della Ditta
stessa, la quale deve specificamente indicarli nell’offerta e deve dimostrare, in sede di verifica
dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal
mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed agli
art.86 c.3-bis ed 87 del D.L.vo n°163/2006.

Costi della sicurezza da interferenze: sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze,
definiti “costi della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui
all’art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003 (al quale si rimanda) previste nel Duvri per I'eliminazione dei rischi da
interferenze, i quali vanno evidenziati nella procedura negoziale tenendoli distinti dall'importo a base

d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le
disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica
dell’lanomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a
monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a disposizione dei
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed agli artt. 86 c.3-bis,
87 e 131 c.3 del D.L.vo n°163/2006.

Procedura : le modalita (modo scelto per I'esecuzione dell’operazione o per lo svolgimento dell’attivita)
e le sequenze (successione delle fasi realizzative ovvero eseguire una operazione o svolgere un’attivita
dopo o prima di un’altra) stabilite per eseguire una determinata operazione o per svolgere una
specifica attivita (Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008)
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PREMESSA

I Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) si configura come un
documento di regolamentazione interna che affronti in maniera organica il tema della gestione
coordinata delle attivita appaltate a ditte esterne e di quelle svolte dal personale dell’'unita produttiva.

Pertanto, il DUVRI, in attuazione dei concetti gia introdotti dalla precedente normativa, ora ribaditi
dall’art.26 del D.Lgs.81/08, fornisce una visione esaustiva e sistematica dell’organizzazione e della
gestione, dal punto di vista prevenzionistico, delle attivita appaltate a terzi all'interno dell’unita
produttiva, configurandosi come un documento operativo di riferimento per tutte le ditte appaltatrici
durante l'esecuzione delle attivita e, al tempo stesso, un documento dinamico che necessita di
aggiornamento costante nel tempo. L'obiettivo ¢, infatti, quello di definire e organizzare
preventivamente il coordinamento delle attivita appaltate a terzi mediante l'identificazione puntuale
delle interferenze e dei relativi rischi derivanti e la conseguente definizione delle misure di prevenzione
e protezione, delle procedure e delle azioni di coordinamento da attuare al fine di ridurre e/o eliminare
tali rischi.

Il DUVRI individua le potenziali interferenze che si potrebbero venire a creare nell’esecuzione degli
appalti e le conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le
interferenze stesse. Parte integrante di detto documento sono i costi della sicurezza relativi alla
eliminazione delle interferenze.

Il DUVRI costituisce specifica tecnica ai sensi dell’art.68 ed Allegato VIl del D.L.vo n°163/2006 e come
tale deve essere messo a disposizione dei concorrenti ai fini dell’offerta. Tale documento viene
allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e
forniture.
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FINALITA

Il DUVRI rappresenta lo strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro in caso di affidamento di
lavori, servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria
azienda, o di una singola unita produttiva valuta 'esistenza di rischi interferenti e definisce specifiche
scelte prevenzionali atte ad eliminare/ridurre gli stessi.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ha lo scopo di:

— valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle diverse attivita appaltate e
presenti nell’unita produttiva;

— indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare i rischi da interferenza;

— indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre al minimo i rischi non
eliminabili;

— valutare i costi della sicurezza da interferenza.

Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza viene redatto dalla stazione appaltante per
promuovere:

- la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, per I'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto
(art. 26 comma 2 punto “a” del D.Lgs. 81/2008);

- il coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze fra le attivita appaltate a terzi e quelle presenti nell’unita produttiva (art.26 comma 2
punto “b” del D.Lgs.81/2008).
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CAMPO DI APPLICAZIONE

La Determinazione dell'Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3
del 05 marzo 2008 ha chiarito che I'elaborazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi e la
stima dei costi della sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze. La stessa
Determinazione ha chiarito che "si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto
rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse
che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti."

La Determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi:

— -derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

— -immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

— - esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e previsto che debba operare |'appaltatore,
ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attivita propria dell'appaltatore;

— - derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che

comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attivita appaltata).

L’obbligo di redigere il DUVRI non viene applicato nei seguenti casi (comma 3-bis dell’Art.26 del D.Lgs.
81/2008):

— -mera fornitura di materiali o attrezzature;

— -servizi di natura intellettuale (consulenze, sorveglianza sanitaria, attivita informatiche, etc);

— -lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, che non comportino rischi derivanti
dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, o dalla presenza di rischi

particolari (riportati nell’Allegato XI del D.Lgs 81/08).

Si evidenzia che, come specificato nella Determinazione — 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione
degli appalti relativi a servizi e forniture”, per gli appalti su riportati & possibile escludere
preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza, salvo i
casi in cui siano necessarie attivita o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura
stessa, come per esempio la consegna di materiale e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con
I’esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109”;
Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato
generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni - D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione
dei procedimenti di spese in economia”;

D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”
(novellato nell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006);

“Linee Guida Itaca per I'applicazione del D.P.R. 222/2003, approvate dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome il 1 marzo 2006;D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006;

Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007;

Legge n. 123 del 3 agosto 2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia),

Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007;Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.Lgs 81/2008: Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
(rif.: art. 1, comma 2, lett. s., n. 1, . n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla I. n.
123/2007)

Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3

del 5 marzo 2008.
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METODOLOGIA

Alla luce di quanto evidenziato la metodologia attuata per I'elaborazione del Documento Unico di
Valutazione delle Interferenze e successivo aggiornamento si articola nelle seguenti fasi operative di seguito
illustrate:

e FASE A: fase in cui 'Amministrazione predispone la gara e la relativa documentazione a

disposizione delle imprese ai fini della formulazione dell’offerta;

e FASE B: fase preliminare allaggiudicazione dell'offerta (in caso di gara con criterio di

aggiudicazione economicamente piu vantaggiosa) e/o successiva all’aggiudicazione;

o FASE C: fase di esecuzione dell’attivita.

Per ciascuna fase operativa si riporta di seguito un diagramma sintetico del processo attuato, con evidenza

delle specifiche sottofasi.
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> Analisi dei luoghi di lavoro e del ciclo produttivo del committente;

. Sopralluogo presso I'unita produttiva;

. > Analisi degli appalti in essere presso ['unita produttiva in oggetto o Acquisizione dati e informazioni attraverso specifiche check list;
. e del DUVRI (se presente);
-------------- ] Metodologia . . o o Strumenti :
Flnallté o—>» . » Valutazione ed identificazione dei rischi da interferenza fra = _»_ . Acquisizione ¢ analisi della documentazione della sicurezza

I'attivita oggetto dell'appalto e quelle svolte nell'unita produttiva sia
dal personale dell Amministrazione che da eventuali ditte terze ivi
operanti;

i VALUTAZIONE RISCHI DA

_____________ relativa all'unita produttiva (DVR, DUVRI, ecc.);
INTERFERENZA

. Incontri con le figure preposte alla predisposizione della gara
(ufficio gare, ufficio economato, ecc.);

> Definizione rispetto ai rischi da interferenza valutati ed identificati
delle misure di prevenzione e protezione di tipo organizzativo,
procedurale e tecnico da attuare per eliminare e/o ridurre gli
stessi;

. Incontri con le figure preposte alla gestione esecutiva delle
attivita appaltate a terzi;

. Incontri con le figure preposte alla gestione della sicurezza per
> lllustrazione e condivisione con il Datore di Lavoro e le figure conto del’ Amministrazione (DL, RSPP, SPP, ecc.).
coinvolte a vario titolo nella gestione della sicurezza e degli appalti

della valutazione effettuata.

. Prospetto di valutazione comparato delle interferenze di tipo
logistico e temporale riferito a tutti gli appalti in essere presso
I'unita produttiva.

FEE SN NN NN NN EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

N\

Elaborazione di un computo riepilogativo dei costi della

) f ! A i elo eliminare i rischi da interferenza, non desumibili dai prezzari
sicurezza da interferenza inerenti I'appalto oggetto di gara.

ufficiali;

DUVRI

NO
s::::r:; Relazione Valutazione ~  __________ -} v Redazione di una relazione da allegare agli atti di gara volta a dimostrare I'avvenuta
lbmrbmr e n® valutazione dei rischi da interferenza e I'esito della stessa con evidenza dell'importo nullo
dei Rischi da Interferenza . :
Sl BN NN NN NN NN NN NN NN NN EENENE NN NN NN NENEEEEEEEEEEEEEEE =
E > Analisi delle misure di prevenzione previste in fase di E P Acquisizione dati relativi alle procedure di gestione esecutiva
Metodologia = valutazione dei rischi da interferenza al fine di ridurre elo ° Strumenti delle attivita appaltate a terzi in uso presso I'unita produttiva;
Py COSTIDELLA SICUREZZA ~ ---------- "E eliminare gli stessi; E ________ -»- o \Verifica di eventuali apprestamenti di sicurezza (ad es. i
DA INTERFERENZA S Individuazione delle misure di prevenzione la cui applicazione = delimitazioni, ecc.) presenti nell'unita produttiva ed eventualmente
s implica dei costi aggiuntivi per limpresa esecutrice; . utilizzabili dalle imprese esecutrici al fine di eliminare efo ridurre
H H i rischi da interferenza;
1 >  Stima per ciascuna delle suddette misure di prevenzione (di tipo %
3 organizzativo, tecnico o procedurale) del relativo costo di &
. attuazione. : o Indagine di mercato finalizzata alla definizione dei costi di :
v . E attuazione delle misure di prevenzione individuate al fine di ridurre

e . . . . fRmmmmmRmmRmmAmARmRRmARmEmmmAmmmmmmmmmmmmmnnnnnnns e Elenchi prezzi standard e specializzati, prezzari e listini ufficiali di
da a”'egare a”a. d.oclzumentazmne ql GARA a dISpOSIZIOI"Ie i tipo locale o nazionale per la stima dei costi della sicurezza da
delle imprese ai fini della formulazione dell’'offerta. interferenza.
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AN E NN AR EE AR AN AN EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE,
FASE B —> AGGIORNAMENTO DUVRI Metodologia E >  Analisi delle varianti al DUVRI proposte dalle imprese E Strumenti o Acquisizione dei dati e delle informazioni relative alle
" S Sl > offerenti, prima della presentazione dell'offerta, in caso di gara 2#------=-=-- eventuali varianti proposte dalle imprese offerenti tramite
. H con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu g incontri, acquisizione della documentazione, ecc.;
. E vantaggiosa (art.76 del Codice dei contratt pubblici); R
————————————— 1 BN AN N NN AR AR AR AN AR EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
' Finalita —@
B NN NN NN E NN NN AN AR AR NN AR RN EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE, eseesseeesesesseseesreesesseessseseeesieseesetearee e e e Re e nE N e R e R e R e e e R e Re e .
L e e e e & L] B 3
. AGGIORNAMENTO DUVRI DA MetOdOIOQIa* 2 »  Analisi delle osservazioni relative al DUVRI allegato alla E . Acquisizione dei dati e delle informazioni relative alle
R I N S i documentazione tecnica di gara proposte dallimpresa = eventuali osservazioni proposte dallimpresa aggiudicataria
H ALLEGARE AL CONTRATTO E aggiudicataria. ] framite  incontri,  acquisizione della  documentazione,
: N sopralluoghi - congiunti ~ presso  [unita  produttiva ~ oggetto
- dell'appalto, ecc.
. o NO T,
. I-_e ""f"'a“t' i v Non si procede allAggiornamento del Duvri da allegare alla
N —P implicano documentazione a disposizione delle imprese offerenti e/o al
. I’agglornam(?nto Contratto in caso di gara gia espletata.
E E > Revisione e aggiornamento della valutazione dei rischi da =
- i interferenza gia elaborata nella Fase A alla luce delle varianti =
N E losservazioni proposte; E Strumenti Incontri con le figure preposte alla predisposizione della
E AGGIORNAMENTO Metodologia I > Revisione e aggiomamento delle misure di prevenzione e i gara (ufficio gare, ufficio econormato, ecc.), alla gestione della
H > . - - - - - - - - - * protezione da attuare per eliminare e/o ridurre i rischi definite nella = sicurezza della sede e delle attivita appaltate a terzi;
. VALUATAZIONE RISCHI DA H Fase A; .
. INTERFERENZE E RELATIVI COSTI ] . . . ) _— . .
. - > Revisione e aggiornamento della stima dei costi elaborata nella = ° Indagfne c mercgto ﬂnal}zzata allg de‘!“'?"?"“ e cgstl d,'
. i Fase A alla luce delle varianti proposte; E attuazione delle misure di prevenzione individuate al fine di
: E ’ . ridurre e/o eliminare i rischi da interferenza, non desumibili dai
. . > lllustrazione e condivisione con il Datore di Lavoro e le figure E prezzari ufficiali,
. [ coinvolte a vario titolo nella gestione della sicurezza e degli appalti . . . o . o
. E dell’aggiornamento della valutazione effettuata e dei relativi = ° Elenchi prezzi standard e specializzati, prezzari e listini
. < costi. . ufficiali di tipo locale o nazionale per la stima costi della
. H 3 sicurezza da interferenza.
. h 4 RS ——— O
. DUVRI AGGIORNATO
. gEEEEEEEEEEEEEEEREEEEEEEEEEEEEEE,
. da allegare alla documentazione di da allegare al CONTRATTO in
Samas =i GARA a disposizione delle imprese ai } caso di Gara gia espletata H
I fini della formulazione dell'offerta. R
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Metodologia : >

Analisi degli appalti in essere presso I'unita produttiva in oggetto
e delle variazioni intercorse rispetto alle Fasi A e B;

> Analisi dello stato dei luoghi per la verifica di eventuali

variazioni intercorse rispetto alle Fasi A e B;

> Acquisizione di eventuali proposte ed osservazioni da parte
dell’impresa esecutrice rispetto alle modalita di svolgimento
dell'attivita e alle misure di prevenzione da attuare al fine di ridurre
elo eliminare i rischi da interferenze.

AGGIORNAMENTO DUVRI
PRELIMINARE ALL’INIZIO
DELL’ESECUZIONE
DELL’ATTIVITA’ APPALTATA

NO

E’ necessario
I’aggiornamento del
DUVRI?

v Non si procede all’Aggiornamento del Duvri preliminare
all'inizio dell’'esecuzione dell'attivita appaltata.

Metodologia E
$ >  ANALOGA METODOLOGIA PROPOSTA PER LA FASE B

Metodologia: >  Verifica periodica degli appalti in essere presso I'unita produttiva

COORDINAMENTO IN CORSO

—————————— in corso d'opera;
D’OPERA >  Verifica dell'applicazione delle Misure di Prevenzione da
attuare al fine di ridurre e/o eliminare i rischi da interferenza;
> Verifica di eventuali varianti in corso d’opera derivanti da

intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo
nei casi stabiliti dal codice (art.114 del Codice dei contratti pubblici)
tali da implicare I'aggiornamento del DUVRI e ['aggiornamento
degli oneri di sicurezza per interferenza.

"sessssssssssssmmnnnnnnnnat

emissione:

revisione n°: 00

Riunione di coordinamento preliminare allinizio dell'attivita

appaltata (verbale di riunione);

. Sopralluogo congiunto con I'impresa esecutrice presso ['unita
produttiva oggetto dell'appalto (verbale di sopralluogo).

Riunioni di coordinamento in corso d'opera (verbale di riunione);
Sopralluoghi di verifica periodica presso ['unita produttiva
oggetto dell'appalto (verbale di sopralluogo).

________ > .
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STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO

I DUVRI € un documento di tipo tecnico-operativo, messo a disposizione ai fini della formulazione
dell'offerta e successivamente allegato al contratto d’appalto, in cui, vengono definite le Misure di
Prevenzione da attuare al fine di ridurre/eliminare i rischi da interferenza individuati, nonché la stima dei

relativi costi.

I DUVRI costituisce lo strumento che traduce in termini operativi gli adempimenti previsti dalla normativa,
attraverso l'organizzazione preventiva del coordinamento delle attivita appaltate a terzi rispetto a quelle
presenti nellunita produttiva, ovvero specifiche scelte prevenzionali di tipo procedurale, tecnico,

pianificatorio.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza si articola come di seguito

specificato:

INTRODUZIONE: finalizzata a far comprendere I'articolazione e la finalita del documento, i criteri e la
metodologia per I’ elaborazione dello stesso;

SEZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO DELL’APPALTO: finalizzata a fornire una
descrizione puntuale del sito, dei luoghi di lavoro e delle attivita lavorative svolte dal personale della sede
in oggetto, dei rischi potenziali presenti, della struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza;

SEZIONE 2 — APPALTI: finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso 'unita
produttiva per la quale il DUVRI viene redatto e, per ciascun appalto, i dati anagrafici della ditta esecutrice,
la descrizione dell’attivita appaltata e la modalita di esecuzione della stessa (aree di lavoro, orario di lavoro,
periodicita, personale impiegato, ecc.);

SEZIONE 3 — VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA: rappresenta la sezione pil rappresentativa e
significativa del documento, in quanto finalizzata all’'identificazione e valutazione dei rischi da interferenza.
Infatti tale sezione riportera I'identificazione e descrizione, sulla base dell’organizzazione e pianificazione
delle attivita appaltate (cronoprogramma) e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi
da interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali
rischi e la stima dei costi della sicurezza da esse derivanti;

ALLEGATI: riportera in allegato tutti quei documenti utili per lo scambio delle informazioni con le ditte
appaltatrici rimandando, per una descrizione piu approfondita delle stesse, ai documenti specifici quali
DVR, PdE, ecc., inclusi i verbali di sopralluogo e di riunione di coordinamento quali strumenti operativi di
integrazione e aggiornamento in corso d’opera del documento stesso.
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MODALITA DI AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il DUVRI quale strumento operativo di gestione e controllo, dal punto di vista prevenzionistico, delle
attivita appaltate a terzi si configura come un documento dinamico che necessita di aggiornamento
costante in funzione di diverse variabili e parametri sia in fase di espletamento della procedura negoziale
che di esecuzione delle attivita appaltate a terzi.

In particolare, I'’Amministrazione provvedera ad accertare se, nel corso di ciascuna fase operativa,
subentrino le condizioni di seguito specificate, che implicano I'aggiornamento del DUVRI:

e nel caso in cui, in fase di espletamento della procedura negoziale (criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente piu vantaggiosa), gli offerenti presentino varianti tali da implicare la
rideterminazione degli oneri di sicurezza per I'eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza;

e nel caso non raro in cui, dopo I'aggiudicazione della procedura negoziale, nella fase di cooperazione
e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto, emerga la
necessita di apportare modifiche al documento gia posto a base d’appalto;

e nel caso in cui emerga la necessita di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da
intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice
(art.114 del Codice dei contratti pubblici), cambiamenti tali da implicare I'aggiornamento del DUVRI
e la rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza;

e ogni volta che si aggiunga un nuovo appalto o subentri per gli appalti in essere presso 'unita
produttiva una nuova ditta esecutrice che modifichi le condizioni di interferenza gia valutate;

e ogni volta che avvengano cambiamenti relativi all’unita produttiva (figure coinvolte nella gestione
della sicurezza, variazioni di tipo funzionale e logistico, ecc.).

Nel caso di aggiornamento in fase di espletamento della procedura negoziale e/o nella fase
immediatamente successiva all’aggiudicazione, ovvero in funzione delle varianti proposte dalle imprese
offerenti e/o della ditta aggiudicataria, I’Amministrazione acquisira, a seguito della segnalazione da parte
delle proposte intercorse, informazioni e dati relativi alle stesse tramite incontri e sopralluoghi congiunti.
Pertanto risulta di particolare rilievo ai fini del costante aggiornamento del DUVRI, I'attivita di
coordinamento e cooperazione prevista dalla normativa fra Datore di Lavoro committente ed i responsabili
delle imprese appaltatrici.

Verra svolta una riunione di coordinamento preliminare all’inizio di ogni nuova attivita appaltata
coinvolgendo anche le altre imprese appaltatrici gia operanti nell’unita produttiva con relative riunioni di
Coordinamento periodiche all’inizio delle attivita e, se necessario, in corso d’opera.
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SEZIONE 1

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO

DELL’APPALTO
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1.1 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

DATI IDENTIFICATIVI

RUOLO

NOMINATIVO

RIFERIMENTI

Amministrazione Aggiudicatrice
(Art.3 c.25 D.L.vo n°163/2006)

UNIONCAMERE

P.ZZA SALLUSTIO N. 21 - ROMA

Committente
(Art.26 cc.3 e 3-ter D.Lvo n°81/2008)

UNIONCAMERE

P.ZZA SALLUSTIO N. 21 - ROMA

Responsabile Unico del Procedimento
(Artt.10 e 119 D.L.vo n°163/2006)

GAETANO DE BENEDICTIS

UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO N. 21 - ROMA

Datore di Lavoro
(Artt.2 c.1 lettera b) e 26 c.3-ter
D.L.vo n°81/2008)

UNIONCAMERE

CLAUDIO GAGLIARDI
SEGRETARIO GENERALE

1.2 DATI RELATIVI Al LUOGHI DI LAVORO DOVE SI SVOLGERA L’APPALTO

L’appalto si svolgera presso le sedi di Piazza Sallustio n. 21 e n. 9 (V Piano) - Roma

Le attivita saranno effettuate principalmente nelle aree esterne adiacenti I’edificio.

1.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE

L'attivita svolta presso la sede e relativa alla manutenzione ordinaria e servizio di reperibilita notturna
su impianti antintrusione, TVCC, rilevazione fumi e spegnimento automatico, controllo uscite di
emergenza e porte tagliafuoco presenti presso la sede di Unioncamere - Piazza Sallustio n. 21 e 9 (V

piano) (CIG )

Si evidenzia altresi la presenza di pubblico e di lavoratori dipendenti di altre Ditte Appaltatrici.
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1.4 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Ruoli e responsabilita per la sicurezza dell’unita produttiva/sede di lavoro

La struttura organizzativa della sicurezza dell'unita produttiva in oggetto, che, a vari livelli, & chiamata

alla realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti, & la seguente:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA

Datore di Lavoro CLAUDIO GAGLIARDI

Responsabile Servizio
PP

DARIO SALVEMINI

Medico Competente | MANUELA CIARROCCA

RLS MICHELA TRAVAGLINI
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SEZIONE 2 APPALTI
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21 PREMESSA

La presente sezione e finalizzata a fornire:

e un quadro dell’appalto per il quale il DUVRI viene redatto

e la descrizione dell’attivita appaltata
¢ la modalita di esecuzione della stessa (aree di lavoro, orario di lavoro, periodicita, personale

impiegato, ecc.).

2.2 DEFINIZIONE DELL’APPALTO

DITTA APPALTATRICE

OGGETTO DELL’APPALTO

DURATA APPALTO

Gara per il servizio di manutenzione ordinaria e
servizio di reperibilita notturna su impianti
antintrusione, TVCC, rilevazione fumi e
spegnimento automatico, controllo uscite di
emergenza e porte tagliafuoco presenti presso la
sede di Unioncamere - Piazza Sallustion. 21 e 9 (V
piano) (CIG.....)

36 mesi
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2.3 LEDITTE APPALTATRICI

DITTA APPALTATRICE:

RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
C.F.P.IVA

TELEFONO/FAX

SETTORE/ATTIVITA

REFERENTE PER | LAVORI IN APPALTO

DATORE DI LAVORO:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA RSPP:

MEDICO COMPETENTE:
RLS:
OGGETTO DELL’APPALTO
(DESCRIZIONE SINTETICA)
DURATA DELL’APPALTO (DATA) DAL AL
AREA LAVORI: PIANO, (AREA SPECIFICA)
NUMERO LAVORATORI
(PERSONALE IMPIEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEI
LAVORI IN APPALTO)
ORARIO DI LAVORO dalle alle
(possono essere individuate piu fasce orarie) dalle alle
PERIODICITA DEI LAVORI quotidiana settimanale mensile variabile
O O O O
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ATTIVITA LAVORATIVA OGGETTO DELL’APPALTO

O PULIZIE

0 MANUTENZIONE ELETTRICA, DATI E ALLARMI ORDINARIA

[0 MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA

0 MANUTENZIONE IDRAULICA ORDINARIA

[0 MANUTENZIONE ESTINTORI ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO
AUTOMATICO

O VIGILANZA

COOMANUTENZIONE APPARECHIATURE INFORMATICHE,
FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI

Questa sezione verra integrata a seguito dell’aggiudicazione.
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SEZIONE 3
VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
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3.1 PREMESSA

La presente sezione costituisce la parte piu rappresentativa e significativa del documento, in quanto finalizzata
all'identificazione e valutazione dei rischi da interferenza. Infatti tale sezione riportera I'identificazione e descrizione,
sulla base dell’'organizzazione e pianificazione delle attivita appaltate (cronoprogramma) e delle eventuali
interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da
attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza da esse derivanti.
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3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE

In questa sezione e possibile valutare puntualmente, tramite le informazioni disponibili, le interferenze che si potrebbero venire a creare nella giornata, nella settimana e
nel mese. E quindi possibile attuare un piano coordinato per rilevare i rischi potenziali dovuti alle interferenze spaziale all’interno dell’intero edificio.

GIORNO TIPO DI INTERFERENZA
(Lunedi-Venerdi)

DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE
FASCIA 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |12:00 |13:00 | 14:00 |15:00 |16:00 |17:00 |18:00 |19:00 |20:00 |21:00 |22:00 |23:00
ORARIA ALLE | ALLE | ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE | ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE

01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |13:00 |14:00 |15:00 |16:00 |17:00 |18:00 |19:00 |20:00 |21:00 |22:00 |23:00 |00:00

GIORNO TIPO DI INTERFERENZA
(Sabato)

DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE
FASCIA 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |12:00 |13:00 |14:00 |15:00 |16:00 |17:00 |18:00 |19:00 |20:00 |21:00 |22:00 |23:00
ORARIA ALLE | ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE | ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE

01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |13:00 |14:00 |15:00 |16:00 |17:00 |18:00 |19:00 |20:00 |21:00 |22:00 |23:00 |00:00

Legenda: 1,2,3,4,... =n° piano di intervento A,B,C... = settore di intervento T = tutti i piani e settori
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3.3 RISCHI GENERALI DA INTERFERENZE

La tabella di seguito riportata individua i rischi generali prevedibili derivanti dalle attivita affidate e le misure di prevenzione e protezione minime da adottare, da parte dell'impresa
appaltatrice e del Committente rispettivamente, per eliminare oppure, ove cid non fosse possibile, minimizzare tali rischi.

n. Individuazione dei rischi dovuti ad interferenze Sl NO Misure di prevenzione e protezione
1 Esecuzione durante 'orario di lavoro dei dipendenti della PCM a a
2 Attivita svolta all'interno del luogo di lavoro a a
3 Attivita svolta all’esterno del luogo di lavoro a a
4 Previsti interventi sugli impianti Q a
5 Previsti interventi murari a a
Allestimento di un’area delimitata a a
6 (momentaneo  accatastamento  di
materiale vario) Q Q
7 Previsto Lavoro notturno a a
Prevista chiusura parziale di percorsi d'esodo o di parti
8 s g a a
dell’edificio
9 Previsto utilizzo di attrezzature/utensili per lo svolgimento del 0 0
servizio
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Previsto utilizzo/istallazione di: Q a
ponteggi a
10 trabattelli a
piattaforme elevatrici d
Scale portatili a
11 Previsto utilizzo di fiamme libere a a
12 Previsto utilizzo sostanze chimiche Q a
13 Previsto utilizzo materiali biologici a a
14 Prevista produzione di polveri a a
15 Sono previste attivita lavorative con macchinari/attrezzature . .
che generano rumore
a Q Q
a a a
16 Previste interruzioni nella fornitura: a a a
a a a
a Q Q
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a Q a
a Q a
17 P.reV|stla te_mpora_nea disattivazione di O a a
sistemi antincendio
a Qa a
a a a
a a a
18 Prevista interruzione impianti di
a Qa a
19 Presente rischio di caduta di materiali dall’alto a a
20 Previsto utilizzo e/o trasporto di liquidi infiammabili a a
21 L’attivita lavorativa viene svolta con la presenza di altre Ditte a a
Esistono spazi dedicati al carico/scarico dei materiali
22 , . : a a
necessari allo svolgimento dell’appalto
Esistono percorsi dedicati per il trasporto di materiali atti allo
23 . , a a
svolgimento dell’'appalto
Possibile utilizzo da parte dei lavoratori della ditta incaricata
24 dei presidi sanitari (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di a a
medicazione) della PCM
25 Presenza di utenti nella sede durante le attivita lavorative per Q Q
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I'espletamento dei lavori
26 | lavoratori della ditta utilizzeranno i servizi igienici del luogo di Q Q
lavoro
27 | lavoratori della ditta incaricata avranno a loro disposizione . .
spazi quali depositi/spogliatoi
Individuazione ulteriori rischi
Individuazione dei rischi dovuti ad interferenze Sl NO Misure di prevenzione e protezione
Ulteriori rischi oltre quelli indicati nei precedenti punti? a a
Sono necessarie messe in sicurezza da parte della ditta esecutrice? a a

U altra persona incaricata per impedire I'avvicinamento di terzi durante: lavori particolarmente pericolosi,
trasporti, ecc.;

U transennamenti e/o delimitazioni aree con nasti

U apposizione di segnaletica di sicurezza;

4 Altro;
Sono necessarie misure preventive e protettive previste dalla Ditta esecutrice?
. ) , a a
Quali? (Compilare a cura dell'Impresa)
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U Protezione del capo;

U Protezione delle vie respiratorie;
U Protezione dell’udito;

U Protezione delle mani;

U Protezione dei piedi;

U Protezione dell'intero corpo;

Q Altro;

Si & in presenza di interferenze e/o sovrapposizioni? a a

Se si:

1 Con personale del Committente;
U Con utenti;

U Con personale di altre ditte;

4 altro;
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3.4 RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

DITTAIPERSSS::LE i ATTIVITA AREA DI LAVORO RISCHI INTRODOTTI NELLA SEDE INTERFERENZE DA ATTUARE A CURA DEL DA ATTUARE DA PARTE A_I\_I_II_EI?:;I:;:E

COMMITTENTE DELL’IMPRESA APPALTATRICE

Misure preventive generali da adottare:
Non intralciare con materiali/attrezzature i passaggi nonché le uscite di emergenza e le vie che a queste conducono.
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3.5 COSTIDELLA SICUREZZA

Vengono di seguito riportati i costi della sicurezza che le Ditte Appaltatrici dovranno sostenere per mettere in
atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale non soggetti a
ribasso a base d’asta, quantificati sulla base dell’analisi dei rischi di natura interferenziale relativamente agli
appalti sopra menzionati.

Con specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della sicurezza
afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli
riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all’attivita della Ditta stessa, mentre sono quantificabili come
costi della sicurezza da interferenze, definiti “costi della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in
quanto compatibili, di cui all’art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003) (al quale si rimanda) Si richiamano, in merito alla
quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo
n°81/2008 previste nel presente Documento.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Ditta, resta
immutato I'obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere
all’attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi. | suddetti costi
sono a carico della Ditta, la quale deve specificamente indicarli nell’offerta e deve dimostrare, in sede di verifica
dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed agli art.86 c.3-bis ed 87 del
D.L.vo n°163/2006.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per I'eliminazione dei rischi da interferenze, questi vanno
evidenziati tenendoli distinti dall'importo del servizio/lavoro da appaltare e non sono soggetti a ribasso. Si
richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato
XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica del’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica
essendo stati quantificati e valutati a monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a
disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed agli artt. 86 c.3-bis, 87 e 131
c.3 del D.L.vo n°163/2006.
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Quantificazione degli oneri per la sicurezza

(art. 26 comma 5 e 6 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Nella valutazione dei costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, vengono considerati:

.. Quantita Durata Costo unitario Costo totale
Descrizione
(n) (h) (€/n) (€)
Quantita Durata Costo unitario Costo totale

(m)

(h)

(€)

(€)

Totale costo oneri annuo 0,00 €
Costo totale 0,00 €
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Allegato 1

Documento Informativo per le imprese appaltatrici e
prestatori d’opera
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RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO
DELL’APPALTO

La Tabella seguente riassume le voci relative all'individuazione dei rischi potenziali esistenti negli ambienti di lavoro

oggetto dell’appalto.

Tipologia ambiente di Lo L . . . .
Rischi potenziali Misure di prevenzione e protezione
lavoro
Uffici Elettrico Impianti elettrici conformi
Sale riunioni Procedure di sicurezza sull’uso delle attrezzature
Aree comuni Inciampo per cavi a Corretto Lay-out ambientale postazioni lavoro
vista/attrezzature/torrette
elettriche
Caduta di materiali Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza
Materiale accatastato in
modo non idoneo su
scaffali/armadi
Incendio Divieto di fumo
Procedure di emergenza
Presidi antincendio
Depositi materiale Caduta di materiali Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza (portata max)
Materiale accatastato in
Archivi modo non idoneo
Urti Segnalazione passaggi pericolosi
Protezione passaggi pericolosi
Incendio Divieto di fumo
Procedure di emergenza
Presidi antincendio
Impianto di spegnimento automatico
Illuminazione di emergenza
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Locali tecnici Elettrico Impianti elettrici conformi

Procedure di sicurezza sull’uso delle attrezzature

Incendio/esplosione Divieto di fumo

Procedure di emergenza
Presidi antincendio
Illuminazione di emergenza
Cartellonistica di sicurezza

Certificazione/documentazione sicurezza (CPI, libretti di
impianto, conformita, ecc)

Mancata informazione Certificazione/documentazione sicurezza (caratteristiche
tecniche di impianto)

Cartellonistica di sicurezza (per informare del pericolo
presente e dei comportamenti da tenere)

Scivolamento sulle rampe Informazione

per i veicoli a due ruote
Procedure di sicurezza

Aree terrazzate Caduta dall’alto da scale di | Parapetti
servizio locali tecnici

Cartellonistica di sicurezza

Mancata informazione
Segnalazione zone pericolose

Inciampo per presenza
ostacoli lungo i
camminamenti

Aree esterne Controllo periodico delle eventuali sconnessioni della
pavimentazione

Inciampi e urti . . . . . .
Segnalazione di eventuali passaggi pericolosi

Protezione di eventuali passaggi pericolosi

Scivolamento Procedere con cautela e a velocita limitata

(pedoni e motoveicoli)

Posizionamento segnali stradali indicanti il limite massimo di
Arrotamento R . . .
velocita consentito e il corretto flusso veicolare
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ESTRATTO PROCEDURE DI EMERGENZA

Gestione delle emergenze

Nell’edificio sono presenti persone addestrate per poter intervenire in caso di necessita in osservanza delle procedure
stabilite dal piano di emergenza. Per contattarle, in qualsiasi situazione di pericolo (incidenti, infortuni, principi di
incendio, ecc.) comporre da qualsiasi telefono interno

IL NUMERO TELEFONICO INTERNO RISERVATO ALLE COMUNICAZIONI DI EMERGENZA

Nel caso in cui il personale dell’appaltatore sia stato adeguatamente formato alla gestione delle emergenze

secondo le disposizioni del DM 10 marzo 1998, potra intervenire utilizzando i mezzi di estinzione presenti.

Per consentire un esodo agevole delle persone, nell'immobile sono affisse le planimetrie di orientamento, del
tipo “VOI SIETE QUI”
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PROCEDURA SCHEMATICA DI ALLARME ED EVACUAZIONE STABILITA DAL
PIANO DI EMERGENZA PER LE PERSONE ESTERNE

SITUAZIONE

CHE COSA FARE

SE SI RILEVA UNO STATO DI FATTO
POTENZIALMENTE PERICOLOSO

— dare immediata comunicazione alla Squadra gestione emergenze / forze
dell’ordine / VVF

— nell'impossibilita di effettuare le precedenti comunicazioni attivare il piu
vicino pulsante di allarme.

— attendere le disposizioni della Squadra gestione emergenze

In caso di attivazione del segnale di
PREALLARME

COSTITUITO DA UNA
SEGNALAZIONE ACUSTICA O VIVA
VOCE

— interrompere le normali attivita di lavoro e prepararsi ad una eventuale
evacuazione

— attendere le disposizioni della Squadra gestione emergenze

Se il personale dell’Azienda
comunica il CESSATO ALLARME

— Riprendere le normali attivita

Se viene diramato l'ordine di
EVACUAZIONE DELLA SEDE, per
attivazione del

SEGNALE ACUSTICO DI ALLARME O
VIVA VOCE

o per disposizione della squadra di
emergenza

— Seguire le indicazioni di percorso e le disposizioni impartite dall’addetto

alla squadra gestione emergenze presente e la segnaletica di sicurezza

In caso ci si trovi nei locali al di
fuori del normale orario di lavoro,
quindi in assenza di personale
interno

— richiedere via telefono I'intervento dei soccorsi pubblici (115 Vigili del
Fuoco, 118 Soccorso sanitario, 112 Carabinieri, 113 Polizia)
— abbandonare i locali e recarsi nel punto di raccolta, in attesa delle squadre

esterne di soccorso, seguendo le indicazioni della segnaletica
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REGOLAMENTO INTERNO PER LA SICUREZZA DEGLI APPALTI

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 del D.Lgs 81/2008 Vi ricordiamo che I'esecuzione dei lavori presso

'immobile nonché eventuali lavori da Voi realizzati nell’ambito del nostro ciclo produttivo, dovranno essere

svolti sotto la Vostra direzione e sorveglianza. Pertanto, qualsiasi responsabilita per eventuali danni a

persone e a cose, sia di nostra proprieta che di terzi, che si possano verificare nell’esecuzione dei lavori

stessi, saranno a vostro carico.

Vi chiediamo di adempiere tassativamente alle seguenti richieste:

a) ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;

b) rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla Vostra attivita;

c) garantire:
e un contegno corretto del vostro personale sostituendo coloro che non osservano i propri doveri;
e ['esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature di Vostra proprieta e in conformita alle

norme di buona tecnica;

d) assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vostro carico per la previdenza sociale e
assicurativa (INAIL, INPS, ecc.);+

e) dotare il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento (art 26 del D.Lgs 81/2008)

f) rispettare le disposizioni piu avanti riportate.
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NORME PARTICOLARI: DISCIPLINA INTERNA

Il Vostro personale € soggetto all’'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della nostra sede.

In particolare:

a) FE’ fatto divieto al personale della ditta appaltatrice di utilizzare attrezzature e strumenti in dotazione al
Comune.

b) Eventuali impieghi di attrezzature o di opere provvisionali di proprieta dell Amministrazione, a carattere
eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati dal Dirigente del Servizio Affari
Istituzionali

c) L'accesso all’edificio del personale afferente a ditte appaltatrici dovra essere limitato esclusivamente alle
zone interessate alle attivita a Voi commissionate.

d) L’orario di lavoro dovra di norma rispettare I'orario concordato con il Referente dell’appalto, anche al fine
di eliminare o ridurre i rischi interferenti.

e) FE’ fatto divieto di manomettere presidi e mezzi di sicurezza e protezione
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NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

Come stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, I'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di
Igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele

prevenzionistiche necessarie € a Vostro carico per i rischi specifici propri della Vostra Impresa e/o attivita.

Prima dell’inizio dell’attivita, Vi preghiamo di informarci su eventuali rischi derivanti dalla Vostra attivita che

potrebbero interferire con la nostra normale attivita lavorativa. A tale scopo vi chiediamo di consegnare copia

della Valutazione dei rischi per 'esecuzione delle attivita presso il nostro immobile.

Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto “Norme particolari: disciplina interna”, Vi invitiamo a

rendere noto al vostro personale dipendente e a fargli osservare scrupolosamente anche le seguenti note

riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

— Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento

— Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti
nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.

— Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dalle attivita.

— Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito.

— Divieto di introdurre sostanze infiammabili 0 comunque pericolose o nocive.

— Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e
che possono percid compromettere anche la sicurezza di altre persone;

— Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, di utilizzare mezzi ignifughi o fumare nei luoghi con
pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;

— Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali ove previsti;

— Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle
operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa;

— Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;

— Divieto di passare sotto eventuali carichi sospesi;

— Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o 'esistenza di
condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie

competenze e possibilita, per I'eliminazione di dette deficienze o pericoli).
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Allegato 2
Condivisione e presa visione del Documento
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CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, redatto in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 art 26, costituisce parte integrante del
Contratto di Appalto di ogni appalto a cui si fa riferimento per ogni ulteriore informazione.

E’ relativo solo ai rischi residui dovuti ad interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dei rispettivi appalti e non si estende ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei
singoli lavoratori autonomi.

Il presente documento verra aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o
introduzione di nuovi rischi, all’atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di coordinamento
indette dal Committente.

Le misure di coordinamento e cooperazione tra il Datore di Lavoro della Sede dell’Amministrazione
interessata e quello dell’Aggiudicataria sono state chiarite, approvate e condivise dai presenti e attraverso
la sottoscrizione del presente documento vengono formalizzate.

COMMITTENTE FIRMA DATA
1)
2)
IMPRESA API.’ALTATI?ICE . FIRMA DATA
(nome cognome — ragione sociale impresa)
3)
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