ALLEGATO

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE
DEL PARCO “VILLA MASSENZIA”, VIA APPIA PIGNATELLI, 62 - ROMA

CAPITOLATO TECNICO — AMMINISTRATIVO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I’affidamento dei servizi di manutenzione delle aree verdi del
parco “VILLA MASSENZIA”, Via Appia Pignatelli, 62 — Roma.

Nell’ambito del presente capitolato I'impresa ¢ chiamata a svolgere le attivita di
manutenzione delle aree verdi come di seguito descritto:

a) Pulizia delle zone prative pavimentate e ghiaiate da foglie materiale cartaceo
ecc, comprese le aree esterne antistanti i cancelli d’ingresso, 1 terrazzi ed 1 cortili
interni

b) Gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto di irrigazione, annaffiatura
di aiuole, vasi, fioriere, zone prative, roseti ecc., escluso forniture di materiale
relativo all’impianto stesso e manutenzioni straordinarie;

c) Falciatura in numero sufficiente, e comunque non meno di 15 nell’arco
dell’anno solare di manutenzione e in rapporto alle sviluppo delle essenze prative,
in modo da evitare la crescita del manto erboso oltre I’altezza di 10cm., utilizzando
idonei tosaerba con esclusione, in prossimita delle piante arbustive e dei muri
perimetrali degli edifici, di decespugliatori a filo di nylon;

d) Decespugliamento/falciatura in numero sufficiente ad evitare la crescita del
manto erboso, del percorso di c.a.180m lungo il muro perimetrale di via A.
Pignatelli. che termina in prossimita del contatore dell’acqua.

e) Diserbo all’occorrenza delle zone ghiaiate e pavimentate tramite opportuni
prodotti, il tutto senza deteriorare le piante coltivate ed utilizzando attrezzature
destinate a questo solo scopo;

f) Opere di potatura, rimonda e quanto altro reso necessario per mantenere le
alberature a basso fusto in perfetto stato di vegetazione; per le siepi e cespugli sono
previste almeno due potature di sagomatura nel corso dell’anno, ¢ compresa
I’applicazione di mastice cicatrizzante per i tagli aventi diametro superiore a 10
cm.;



g) Mantenimento in perfetto stato vegetativo delle essenze raccolte nelle
vasche adibite a roseto e a piantine officinali con particolare pulizia delle vasche da
piante infestanti ogni qual volta si renda necessario;

h) Concimazione con prodotti organici e/o chimici maturi, preferibilmente a
lenta cessione da eseguirsi almeno due volte nel corso dell’anno solare di
manutenzione per le alberature, i cespugli, le siepi, le varie essenze arboree, da
fiore, roseto e piantine officinali, le concimazioni dovranno essere precedute da
idonea lavorazione del terreno e successivo interramento;

1) Vigilanza dello stato vegetativo di tutte le alberature, eventuale rimozione di
rami caduti specialmente dopo particolari eventi atmosferici, onde prevenire e,
comunque, riassettare eventuali danneggiamenti anche lungo i confini perimetrali

del parco;
1) Controllo dei legacci e delle tubazioni ove esistenti;
k) Trasporto a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta che non possa

essere smaltito internamente, comunque entro tre giorni dalla sua produzione.

Tabella 1: cronoprogramma delle attivita [esclusi punti ¢) e d)]

interventi Genn | Febb | Mar | Apr Mag | Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic

2
volte/settimana
(almeno 4 ore)

2
volte/settimana
(almeno 6 ore)

Le attivita di cui ai punti ¢) e d) saranno eseguite secondo il cronoprogramma delle
attivita qui di seguito riportato:

Tabella 2: cronoprogramma delle attivita [punti ¢) e d)]

interventi Genn | Febb | Mar | Apr Mag | Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic

1 intervento
ogni 30 gg
(almeno 6
ore)

1 intervento
ogni 20 gg
(almeno 6
ore)

Il servizio dovra essere svolto nei giorni feriali durante tutto I’anno, incluso il mese
di agosto, nella fascia oraria 5.00-15.00, con personale di livello non inferiore al III per un
totale pari ad almeno n. 626 ore annue.

Ogni quadrimestre la ditta appaltatrice dovra relazionare sullo stato di salute del
giardino evidenziando le eventuali problematiche e gli squilibri da correggere con
interventi straordinari



t. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il servizio dovra essere eseguito presso la sede di Unioncamere sita in Roma Parco Villa
Massenzia, Via Appia Pignatelli n. 62 .

Art. 3 - AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

Per il servizio oggetto del presente capitolato, che avra durata di 24 mesi a decorrere dalla
data di esecuzione del servizio con eventuale proroga per ulteriori 6 mesi agli stessi patti e
condizioni. La base d’asta e’ calcolata ai sensi del comma 4, art. 35 del Dpr 50/2016 ed in
particolare:

Voci Importo (Euro)
Base di gara per 24 mesi 30.171,00
Proroga 6 mesi 7.542,75
BASE D’ASTA 37.713,75
Arrotondamento 1,25
TOTALE BASE D’ASTA 37.715,00
di cui oneri non soggetti al ribasso 838,75

Art. 4 OBBLIGHI PER L’IMPRESA

L'impresa si impegna:

a) all’osservanza delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli
accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato — anche se soci di
cooperative — e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di
servizi. Si impegna inoltre ad osservare, durante lo svolgimento delle attivita, tutte le
misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla
legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81, e le
disposizioni contenute nella Legge del 5 marzo 1990, n. 46 € s.m.1.;

¢) ad adottare durante I’espletamento dei lavori tutte le cautele necessarie per le esigenze di
sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni dell’Unioncamere, rispondendo dei danni
avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni
causati dal proprio personale e in difetto al loro risarcimento;

d) ad organizzare ed effettuare i lavori a suo completo rischio ed onere assumendo a
proprio carico le spese relative alla mano d’opera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti,
che saranno provveduti a sua cura;

e) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso 1 propri dipendenti in base alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo,
a suo carico, tutti gli oneri relativi, ivi compreso 1’obbligo della tenuta del libretto di
lavoro, delle assicurazioni sociali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie (compreso quelle di carattere professionale) ed in genere tutti gli obblighi inerenti
il rapporto di lavoro tra I’impresa ed i propri dipendenti;

f) a portare a conoscenza del proprio personale che 1’Unioncamere ¢ assolutamente
estranea al rapporto di lavoro intercorrente tra il personale e I’impresa stessa e che non
possono essere avanzate in qualsiasi sede pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei
confronti dell’Unioncamere;

g) ad utilizzare macchine ed attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni
antinfortunistiche vigenti.



ART. 5 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvedera a nominare un direttore
dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del
contratto, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n 50 del 18/04/2016. Il nominativo del direttore
dell'esecuzione del contratto verra comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

ART. 6 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria (esecutore) ¢ tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla
stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non
adempia, la stazione appaltante ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 7 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dall'esecutore della
fornitura, se non ¢ disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente
approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta
e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino,
a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del
direttore dell'esecuzione.

ART. 8 - VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

Le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto in corso di validita, dovranno
essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, tenuto conto di quanto
previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

ART. 9 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL
VERBALE DI SOSPENSIONE

IT direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del
contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare
esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni, tenuto conto delle prescrizioni
di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale
rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a
cessare le cause della sospensione, il Responsabile Unico del Procedimento dispone la
ripresa dell’esecuzione definendo il nuovo termine contrattuale.

ART. 10 - L'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L’esecuzione dell’appalto ¢ soggetto a verifica al fine di accertarne la regolare esecuzione
rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la
verifica di conformita per la totalita delle prestazioni contrattuali, ¢ fatta salva la possibilita



di effettuare, in relazione alla natura dei beni ed al loro valore, controlli a campione con
modalita comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
L'attestazione di regolare esecuzione ¢ emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione
dell'esecuzione e contiene 1 seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

- l'indicazione dell'esecutore;

- il nominativo del direttore dell'esecuzione;

- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attivita di
effettiva esecuzione delle prestazioni;

- I'importo totale ovvero I'importo a saldo da pagare all'esecutore;

- la certificazione di regolare esecuzione.

ART. 11 - PENALITA

In caso di irregolarita e inadempienze riscontrate dall’Amministrazione nel corso dello
svolgimento del contratto e contestate dalla stessa per iscritto, a norma dell’art. 113bis del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Unioncamere si riserva la facolta di applicare, nei confronti
dell’impresa, una penale giornaliera pari all’l%o calcolato sull’ammontare netto
contrattuale.

ART. 12 - RISOLUZIONE

Con riferimento alle modalita di risoluzione e recesso dal contratto di rimanda all’art. 108
e 109 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

ART. 13 - PAGAMENTO DELLE FATTURE

L’esecutore ¢ tenuto ad emettere fattura con cadenza mensile posticipata, secondo la
diligenza e le norme che regolano la materia, previa verifica da parte della Stazione
appaltante delle prestazioni contrattuali. Ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 si
comunica che questa Amministrazione accetta esclusivamente le fatture trasmesse in
formato elettronico. Al riguardo, si comunica che il Codice Identificativo dell’Ufficio
destinatario della fatturazione elettronica ¢ il seguente: PTD2PB. La prestazione del
servizio ¢ assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 17-ter DPR n. 633/72 e pertanto le
fatture dovranno riportare I’annotazione “scissione dei pagamenti”.

ART. 14 - REVISIONE DEI PREZZI DELLE FORNITURE

II corrispettivo si intende immodificabile per I’intera durata del contratto.

ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima
della stipula del relativo contratto dovra prestare una garanzia ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016.



ART. 16 - SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva ¢ progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.
Lgs. 50/106.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali
registrazioni € ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

ART. 18 - EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO

IT contratto stipulato in base al presente capitolato ¢ immediatamente vincolante per
l'impresa aggiudicataria, mentre lo sara per I'amministrazione solo dopo l'esecutivita degli
atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E vietata a pena di nullita, la cessione totale o parziale del contratto. E’ fatto divieto di
ricorrere al subappalto.

ART. 20 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria ¢ l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni
relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture/lavori
d'installazione di cui al presente capitolato. L'impresa dovra osservare nei riguardi dei
propri dipendenti le leggi, 1 regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi
nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di
sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei
lavoratori o soci. E fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del
personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e
ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista. La ditta aggiudicataria ¢
sempre direttamente responsabile di tutti 1 danni a persone o cose comunque verificatisi
nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o
che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico
qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte
dell'amministrazione.

ART. 21 - LUOGO DI ESECUZIONE E FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, I’impresa
dovra comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione,
applicazione ed esecuzione del contratto, saranno definite mediante il ricorso agli accordi
bonari di cui all'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016 ed all'esito di questi deferite al giudizio
arbitrale a norma dell'art. 209 del medesimo decreto. Qualora la controversia debba essere
definita dal giudice, sara competente il Tribunale di Roma.



ART. 22 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile,
alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

ART. 23 - PRIVACY

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.Igs. n. 196/2003, nella procedura di gara
saranno rispettati 1 principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformita a
quanto disposto dal d.gs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni
istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le
disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. In
particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

a) le finalita cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacita dei
concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;

b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalita di
gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le
finalita del rapporto medesimo;

c¢) il conferimento dei dati richiesti € un onere a pena l'esclusione dalla gara;

d) isoggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

e) il personale interno dell'amministrazione;

f) 1concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;

g) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;

h) 1 diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.1gs. n, 196/2003, cui
si rinvia;

1) soggetto attivo della raccolta ¢ I'Amministrazione aggiudicante e il responsabile ¢ il
dirigente del settore.

Il fornitore ha I'obbligo di mantenere riservati i1 dati e le informazioni di cui venga a
conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all'esecuzione del contratto. I fornitore potra citare 1 termini
essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a
gare ed appalti, previa comunicazione ad Unioncamere.

ART. 24 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’impresa si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136 del
13.8.2010 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari. Ai fini della tracciabilita dei flussi
finanziari il codice CIG associato al presente contratto ¢ il seguente: CIG ........ L’impresa
si impegna a comunicare all’Unioncamere il conto corrente bancario dedicato.
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