ALLEGATO

A. DESCRIZIONE DELL’AREA

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

SEDE VILLA MASSENZIA — VIA APPIA PIGNATELLI, 62 ROMA

L’accesso al Parco della “Villa Massenzia” si trova al

civico 62 di Via Appia Pignatelli, ma da un secondo

accesso carrabile e possibile fare accedere mezzi e

auto che troveranno parcheggio all'interno in
un’area pavimentata in conglomerato bituminoso
(Area Parcheggio).

Superficie del Lotto: ha 6,3
Area boschiva: ha 1,5
Giardino: ha 4,8 di cui:

Area pavimentata:

Corte tra la villa e le aule:
Rampa di accesso:

Area antistante la Mensa:
Terrazzo tra le aule e il confine:
Terrazzo tra le aule e il confine:
Terrazzo Villa:

Parcheggio asfaltato:

Edifici Aule e Mensa:

Casale Principale Villa:

Area Verde:
Aranceto con 24 agrumi:

Viale di collegamento al parcheggio:

Siepe:
Roseto:
Prato:

Alberature:
Alberature presenti > mt 5,00
Ulivi:

mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

mq.

750,00 con Sanpietrini;
170,00 con Sanpietrini;
130,00 con Sanpietrini;
81,00 con Sanpietrini;
68,00 in cotto

160 in cotto

630,00

400,00

500,00

195,00

ml. 87,00
ml. 295 altezza media 2,50

mq.
mq.

356,00
44.000,00

circa 250
circa 50
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B. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovra essere svolto nei giorni feriali durante tutto I'anno, incluso il mese di
agosto, nella fascia oraria 6.00-15.00, con cadenza obbligatoria di due volte a settimana,
ad eccezione delle attivita di cui alle lett. c) e d).

Ogni quadrimestre I'impresa appaltatrice dovra relazionare sullo stato di salute del
giardino evidenziando le eventuali problematiche e gli squilibri da correggere con
interventi straordinari.

MANUTENZIONE AREE A VERDE

a) Pulizia delle zone prative pavimentate e ghiaiate da foglie materiale
cartaceo ecc, comprese le aree esterne antistanti i cancelli d’ingresso, i terrazzi ed
i cortili interni

b) Gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di irrigazione,
annaffiatura di aiuole, vasi, fioriere, zone prative, roseti ecc., escluso forniture di
materiale relativo all'impianto stesso e manutenzioni straordinarie;

c) Falciatura in numero sufficiente, e comunque non meno di 15 nell’arco
dell’anno solare di manutenzione e in rapporto alle sviluppo delle essenze prative,
in modo da evitare la crescita del manto erboso oltre I'altezza di 10cm., utilizzando
idonei tosaerba con esclusione, in prossimita delle piante arbustive e dei muri
perimetrali degli edifici, di decespugliatori a filo di nylon;

d) Decespugliamento/falciatura in numero sufficiente ad evitare la crescita
del manto erboso, del percorso di c.a.180m lungo il muro perimetrale di via A.
Pignatelli che termina in prossimita del contatore dell’acqua.

e) Diserbo all’occorrenza delle zone ghiaiate e pavimentate tramite opportuni
prodotti, il tutto senza deteriorare le piante coltivate ed utilizzando attrezzature
destinate a questo solo scopo;

f) Opere di potatura, rimonda e quanto altro reso necessario per mantenere
le alberature a basso fusto in perfetto stato di vegetazione; per le siepi e cespugli
sono previste almeno due potature di sagomatura nel corso dell’anno, & compresa
I'applicazione di mastice cicatrizzante per i tagli aventi diametro superiore a 10
cm.;

g) Mantenimento in perfetto stato vegetativo delle essenze raccolte nelle
vasche adibite a roseto e a piantine officinali con particolare pulizia delle vasche
da piante infestanti ogni qual volta si renda necessario;

h) Concimazione con prodotti organici e/o chimici maturi, preferibilmente a
lenta cessione da eseguirsi almeno due volte nel corso dell’anno solare di
manutenzione per le alberature, i cespugli, le siepi, le varie essenze arboree, da
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fiore, roseto e piantine officinali, le concimazioni dovranno essere precedute da
idonea lavorazione del terreno e successivo interramento;

i) Vigilanza dello stato vegetativo di tutte le alberature, eventuale rimozione
di rami caduti specialmente dopo particolari eventi atmosferici, onde prevenire e,
comungque, riassettare eventuali danneggiamenti anche lungo i confini perimetrali

del parco;
j) Controllo dei legacci e delle tubazioni ove esistenti;
k) Trasporto a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta che non

possa essere smaltito internamente, comunque entro tre giorni dalla sua
produzione.

Tabella 1: ipotesi di cronoprogramma delle attivita [esclusi punti c) e d)]

interventi

Genn | Febb | Mar | Apr Mag | Giu Lug Ago | Sett | Ott Nov | Dic

Almeno 1

volta/settimana

Almeno 2

volte/settimana

Le attivita di cui ai punti c) e d) saranno eseguite secondo il cronoprogramma delle attivita
qui di seguito riportato:

Tabella 2: ipotesi cronoprogramma delle attivita [puntic) e d)]

interventi

Genn | Febb | Mar | Apr Mag | Giu Lug Ago | Sett | Ott Nov | Dic

ogni 30 gg

1 intervento almeno

ogni 20 gg

1 intervento almeno




