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ALLEGATO  

 

A. DESCRIZIONE DELL’AREA 

 

L’accesso al Parco della “Villa Massenzia” si trova al 

civico 62 di Via Appia Pignatelli, ma da un secondo 

accesso carrabile è possibile fare accedere mezzi e 

auto che troveranno parcheggio all’interno in 

un’area pavimentata in conglomerato bituminoso 

(Area Parcheggio). 

 

 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI 

Superficie del Lotto:  ha 6,3 

Area boschiva:  ha 1,5 

Giardino:   ha 4,8 di cui: 

 

Area pavimentata:   

Corte tra la villa e le aule:     mq. 750,00 con Sanpietrini; 

Rampa di accesso:   mq. 170,00 con Sanpietrini; 

Area antistante la Mensa:   mq. 130,00 con Sanpietrini; 

Terrazzo tra le aule e il confine:  mq. 81,00 con Sanpietrini; 

Terrazzo tra le aule e il confine:  mq. 68,00 in cotto 

Terrazzo Villa:   mq. 160 in cotto 

Parcheggio asfaltato:   mq. 630,00 

Edifici Aule e Mensa:   mq. 400,00 

Casale Principale Villa:   mq. 500,00 

 

Area Verde: 

Aranceto con 24 agrumi:    mq. 195,00 

Viale di collegamento al parcheggio:  ml. 87,00 

Siepe:    ml. 295 altezza media 2,50 

Roseto:    mq. 356,00 

Prato:    mq. 44.000,00  

 

Alberature: 

Alberature presenti > mt 5,00  circa 250 

Ulivi:    circa 50 
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B. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il servizio dovrà essere svolto nei giorni feriali durante tutto l’anno, incluso il mese di 
agosto, nella fascia oraria 6.00-15.00, con cadenza obbligatoria di due volte a settimana, 
ad eccezione delle attività di cui alle lett. c) e d).  
Ogni quadrimestre l’impresa appaltatrice dovrà relazionare sullo stato di salute del 
giardino evidenziando le eventuali problematiche e gli squilibri da correggere con 
interventi straordinari. 
 
MANUTENZIONE AREE A VERDE 
 

a) Pulizia delle zone prative pavimentate e ghiaiate da foglie materiale 

cartaceo ecc, comprese le aree esterne antistanti i cancelli d’ingresso, i terrazzi ed 

i cortili interni 

b) Gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto di irrigazione, 

annaffiatura di aiuole, vasi, fioriere, zone prative, roseti ecc., escluso forniture di 

materiale relativo all’impianto stesso e manutenzioni straordinarie; 

c) Falciatura in numero sufficiente, e comunque non meno di 15 nell’arco 

dell’anno solare di manutenzione e  in rapporto alle sviluppo delle essenze prative, 

in modo da evitare la crescita del manto erboso oltre l’altezza di 10cm., utilizzando 

idonei tosaerba con esclusione, in prossimità delle piante arbustive e dei muri 

perimetrali degli edifici, di decespugliatori a filo di nylon; 

d) Decespugliamento/falciatura in numero sufficiente ad evitare la crescita 

del manto erboso, del percorso di c.a.180m lungo il muro perimetrale di via A. 

Pignatelli che termina in prossimità del contatore dell’acqua. 

e) Diserbo all’occorrenza delle zone ghiaiate e pavimentate tramite opportuni 

prodotti, il tutto senza deteriorare le piante coltivate ed utilizzando attrezzature 

destinate a questo solo scopo; 

f) Opere di potatura, rimonda e quanto altro reso necessario per mantenere 

le alberature a basso fusto  in perfetto stato di vegetazione; per le siepi e cespugli 

sono previste almeno due potature di sagomatura nel corso dell’anno, è compresa 

l’applicazione di mastice cicatrizzante per i tagli aventi diametro superiore a 10 

cm.; 

g) Mantenimento in perfetto stato vegetativo delle essenze raccolte nelle 

vasche adibite a roseto e a piantine officinali con particolare pulizia delle vasche 

da piante infestanti ogni qual volta si renda necessario; 

h) Concimazione con prodotti organici e/o chimici maturi, preferibilmente a 

lenta cessione da eseguirsi almeno due volte nel corso dell’anno solare di 

manutenzione per le alberature, i cespugli, le siepi, le varie essenze arboree, da 
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fiore, roseto e piantine officinali, le concimazioni dovranno essere precedute da 

idonea lavorazione del terreno e successivo interramento; 

i) Vigilanza dello stato vegetativo di tutte le alberature, eventuale rimozione 

di rami caduti  specialmente dopo particolari eventi atmosferici, onde prevenire e, 

comunque, riassettare eventuali danneggiamenti anche lungo i confini perimetrali 

del parco; 

j) Controllo dei legacci e delle tubazioni ove esistenti; 

k) Trasporto a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta che non 

possa essere smaltito internamente, comunque entro tre giorni dalla sua 

produzione. 

 

Tabella 1: ipotesi di cronoprogramma delle attività [esclusi punti c) e d)] 
 

interventi Genn Febb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott  Nov Dic 
Almeno 1 
volta/settimana   

            

Almeno 2 
volte/settimana  

            

 

Le attività di cui ai punti c) e d) saranno eseguite secondo il cronoprogramma delle attività 
qui di seguito riportato: 

 
Tabella 2: ipotesi cronoprogramma delle attività [punti c) e d)] 
 

interventi Genn Febb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott  Nov Dic 
1 intervento almeno 
ogni 30 gg  

            

1 intervento almeno 
ogni 20 gg  

            

 
 

 

 


